

Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ульяновская область)» на территории Новоспасского муниципального района

«1» марта 2022 г.

№ 2022-А10077-1

Сидорова Евгения Евгеньевна - Министр искусства и культурной политики Ульяновской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ульяновская область)», реализуемого на территории Ульяновской области (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и ФИО и должность главы муниципального образования либо представителя муниципального образования, уполномоченного главой муниципального образования, осуществляющий функции участника регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ульяновская область)", обеспечивающего достижение на территории Новоспасского муниципального района, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени Новоспасского муниципального района Ульяновской области (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствующей типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств.

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложениями №1 и 2 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.6. выполнение иных обязательств.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

Е.Е. Сидорова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.М. Горбунов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 34422C467813312E1E720D54C0681FD

Владелец: Сидорова Евгения Евгеньевна

Действителен: с 19.01.2021 до 19.04.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5BF357C40C2C60C3AAD92FCD647DE

Владелец: Горбунов Александр Михайлович

Действителен: с 19.08.2021 до 19.11.2022

ПОКАЗАТЕЛИ регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Новоспасский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

73629000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ульяновская область

код РП по БК

А1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	01	Единица	642	0	12.20	1

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области

(должность)

Е.Е. Сидорова

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Глава администрации

(должность)

А.М. Горбунов

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 34422C467813312E1E720D54C0681FD

Владелец: Сидорова Евгения Евгеньевна

Действителен: с 19.01.2021 до 19.04.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5BF357C40C2C60C3AAD92FCD647DE

Владелец: Горбунов Александр Михайлович

Действителен: с 19.08.2021 до 19.11.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Новоспасский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

73629000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ульяновская область

код РП по БК

А1

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5454F, 54540	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0,0	31.12.21
2	5454F, 54540	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.22

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области
(должность)

Е.Е. Сидорова
(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Глава администрации
(должность)

А.М. Горбунов
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 34422C467813312E1E720D54C0681FD

Владелец: Сидорова Евгения Евгеньевна

Действителен: с 19.01.2021 до 19.04.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5BF357C40C2C60C3AAD92FCD647DE

Владелец: Горбунов Александр Михайлович

Действителен: с 19.08.2021 до 19.11.2022